



C.F. 00492250923

Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.ite-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.itpec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE
N. 905 - DEL 22-10-2021

COPIA

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 22-10-2021**OGGETTO**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI - STRALCIO ESECUTIVO N. 1 - CUP C21B19000160006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- a. **VISTO** il Decreto Sindacale n. 21 del 28.10.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. lgs. 267/2000, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- b. **VISTA** la L.R. 01/2018;
- c. **VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 31/10 del 19.06.2018 avente ad oggetto: "L.R. n.1\2018 art.5 comma 15. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale";
- d. **VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. U.T. n.63 del 26/07/2018 e Reg. Gen. n.290 del 26/07/2018 con la quale è stato affidato all'Ing. Antonio Fadda con studio tecnico in Capoterra, l'incarico professionale per la redazione del Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione Paesaggistica, dell'opera denominata: "Completamento delle opere di urbanizzazione dell'area sportiva e di collegamento di via Bachelet con la via Cagliari" - importo complessivo dell'opera pari a Euro 450.000,00;
- e. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27/08/2018 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica, dei lavori di "Completamento delle opere di Urbanizzazione dell'area sportiva e il collegamento di via Bachelet con la via Cagliari" e di adesione all'iniziativa di cui Bando Pubblico della R.A.S. denominato "Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale";

- f. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/08/2018 con la quale di il progetto di “Completamento delle Opere di Urbanizzazione dell’Area Sportiva e il collegamento di via Bachelet con la via Cagliari” dell’importo complessivo di Euro 450.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- g. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/08/2018 di approvazione del Progetto Definitivo - Esecutivo, dei lavori di “Completamento delle opere di Urbanizzazione dell’area sportiva e il collegamento di via Bachelet con la via Cagliari” per la partecipazione all’iniziativa di cui Bando Pubblico della R.A.S. denominato “Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale”;
- h. **VISTA** la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. U.T. n. 44 del 18.03.2020 con la quale è stato affidato all’Ing. Alessandro Lessio con studio tecnico in Cagliari, l’incarico professionale per il supporto al Responsabile del Procedimento e la verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dell’opera in argomento;
- i. **CONSIDERATO** che il comune di Villa San Pietro è risultato beneficiario del finanziamento di euro 270.000,00 di cui al Bando Pubblico della R.A.S. denominato “Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale” e che l’intervento è cofinanziato per € 180.000,00 a valere su Fondi di Bilancio Comunali;
- j. **VISTA** la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. U.T. n.40 del 03/03/2020 e Reg. Gen. n.136 del 03/03/2020 con cui sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n.241/1990;
- k. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15/10/2020 di approvazione del Progetto Definitivo - Esecutivo, dei lavori di “Completamento delle opere di Urbanizzazione dell’area sportiva e il collegamento di via Bachelet con la via Cagliari” revisionato dall’ing. Antonio Fadda di recepimento delle non conformità e osservazioni della verifica e di adeguamento della documentazione progettuale contabile al nuovo Prezzario Regionale della Sardegna e di adeguamento della documentazione contabile amministrativa alle recenti normative introdotte in materia di appalti pubblici, nonché di recepimento delle risultanze della relazione geotecnica con un importo lavori pari a € 684.427,77 di cui € 8.413,96 per oneri della sicurezza e un importo di somme a disposizione della stazione appaltante pari a € 172.418,30 per un totale di € 856.846,07 superiore all’importo del finanziamento pari a € 450.000,00;
- l. **CONSIDERATO** che la stessa Deliberazione dispone che il RUP affidi la redazione di uno stralcio progettuale all’interno dei limiti del finanziamento da porre successivamente a base della gara di lavori;
- m. **VISTA** la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. U.T. n.122 del 27/10/2020 con la quale è stato affidato al professionista ing. Ciriaco Sannio il servizio di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione dello Stralcio Esecutivo dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI”;
- n. **VISTO** il progetto esecutivo redatto dall’ing. Ciriaco Sannio relativo a “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI” – STRALCIO ESECUTIVO N.1, trasmesso in data 29/04/2021 registrato al protocollo del

Comune con prot. n. 3492 del 30/04/2021 composto dai seguenti elaborati:

N.	COD.	ELABORATI
01	ALL. A1	Relazione Tecnico illustrativa
02	ALL. A2	Quadro economico
03	ALL. A3	Relazione Tecnica - Calcoli dimensionali sottoservizi idrico fognari
04	ALL. A4	Relazione Tecnica Impianti e reti distribuzione elettrica, dati ed illuminazione pubblica - Calcoli illuminotecnici
05	ALL. B	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
06	ALL. C1	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma – AvR - Fascicolo
07	ALL. C2	Piano di Sicurezza - Allegato COVID19
08	ALL. C3	Stima degli Oneri per la Sicurezza
09	ALL. D	Computo metrico estimativo
10	ALL. E	Elenco prezzi unitari
11	ALL. F	Analisi dei prezzi
12	ALL. G	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
13	ALL. H	Capitolato Speciale d'Appalto
14	ALL. I	Schema di contratto
15	TAV. 01	Inquadramento generale intervento
16	TAV. 02	Inserimento dell'intervento nel contesto urbano
17	TAV. 03a	Planimetria di progetto – Particolari quotati – Studio fasce ingombro autobus
18	TAV. 03b	Planimetria di progetto – Particolari quotati – Studio fasce ingombro autobus
19	TAV. 04	Planimetria stato progetto – Inserimento su foto aerea
20	TAV. 05	Particolari costruttivi e sezioni tipo (Strade - Parcheggi)
21	TAV. 06	Planimetria della segnaletica verticale e orizzontale
22	TAV. 07a	Planimetria tracciamento della sovrastruttura stradale – N.1
23	TAV. 07b	Planimetria tracciamento della sovrastruttura stradale – N.2
24	TAV. 08a	Planimetria quotata – Profilo longitudinale e sezioni trasversali
25	TAV. 08b	Calcolo volumi di scavo
26	TAV. 09	Reti tecnologiche: rete smaltimento acque bianche – acque nere: schema e profilo altimetrico particolari costruttivi (Ac. B.)
27	TAV.10	Reti tecnologiche – Particolari costruttivi tipo (Ac. N.)
28	TAV.11	Reti tecnologiche – Rete idrica – Particolari costruttivi
29	TAV.12	Reti tecnologiche - Rete illuminazione pubblica – Particolari costruttivi
30	TAV.13	Planimetria di progetto – Particolari quotati – Studio fasce ingombro autobus
31	TAV.14	Dlgs 81/2008 art. 100 - Allegato grafico al Piano di sicurezza e coordinamento

- o. **VISTO** il verbale di verifica dello stralcio esecutivo n.1 in argomento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dal professionista incaricato ing. Alessandro Lessio;
- p. **VISTO** il verbale di validazione dello stralcio esecutivo n.1 in argomento redatto ai sensi dell'art. 26 comma 9 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Andrea Farina;
- q. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10/05/2021 di approvazione dello stralcio esecutivo n.1 in argomento;
- r. **CONSIDERATO** che in ragione dell'adeguamento dell'importo progettuale del progetto esecutivo generale redatto dall'ing. Antonio Fadda e dalle ulteriori prestazioni derivanti dalla necessità di redazione di uno stralcio esecutivo, soggetto anch'esso a verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, risulta necessario adeguare l'importo contrattuale a favore del professionista ing. Alessandro Lessio, incaricato del servizio di supporto al Responsabile del Procedimento e la verifica ex art. 26 del D.lgs. 50/2016

dell'opera in argomento, come da schema di parcella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- s. **CONSIDERATO** che l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta a € 333.245,20 di cui € 6.100,58 per oneri della sicurezza e un importo di somme a disposizione della stazione appaltante pari a € 116.754,80 per un totale di € 450.000,00 e il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice, comprendente le opzioni esplicitamente stabilite nei documenti di gara, risulta pari a € 499.867,80, dunque superiore alla soglia dei 150.000,00 euro e inferiore al milione di euro;
- t. **CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro, l'appalto di lavori può essere affidato mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- u. **CONSIDERATO** che, trattandosi di appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata di importo sotto soglia comunitaria, non occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara e che la presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RdO (Richiesta di Offerta) rivolta ad almeno **dieci operatori economici** sorteggiati tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse all'avviso pubblicato in data 04/06/2021 con prot. n. 4591 e secondo le modalità previste nello stesso avviso e che risultano iscritti nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale così come previsto dall'art. 24 della L.R. 8/2018.
- v. **VISTO** il verbale del 21.10.2021 riportante gli esiti del sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ma con differimento del diritto di accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
- w. **VISTO** l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".
- x. **VISTO** l'art.192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni nonché le specifiche ed opportune ragioni che ne sono alla base".
- y. **VISTO** lo schema della Lettera di Invito, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati per l'appalto dei lavori in oggetto, allegati alla presente determinazione, da trasmettere alle ditte individuate con le modalità di cui sopra, predisposte nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nel quale sono riportate le modalità e requisiti di partecipazione per l'affidamento dei lavori di cui

all'oggetto.

- z. **RITENUTO**, pertanto, di adottare la presente determinazione a contrattare attivando la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, approvando gli atti di cui al precedente punto.
- aa. **RITENUTO**, inoltre, di adeguare l'incarico professionale a favore dello studio tecnico ing. Alessandro Lessio, come da schema di parcella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo integrativo pari a € 8.020,55, al netto del ribasso offerto in sede di offerta e pari allo 3,567% dell'importo a base di gara e al netto di cassa previdenziale al 4% e al netto dell'IVA al 22%;
- bb. **VISTO** il CIG **8950502BE6** acquisito presso l'ANAC per i lavori in oggetto;
- cc. **VISTO** il Codice CUP **C21B19000160006**;
- dd. **VISTO** il seguente Quadro economico aggiornato:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI" – STRALCIO ESECUTIVO N.1			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI A MISURA			
a.1.1	Opere stradali (V.02) (OG3)	€	187.897,54
a.1.2	Opere fognatura (D.04) (OG6)	€	136.739,94
	Impianti di distribuzione energia elettrica (parte scavi e rinterrimenti ininf.		
a.1.3	Accorpata O3)	€	2.507,14
a.1	Totale lavori soggetti a ribasso	€	327.144,62
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.100,58
TOTALE LAVORI A)		€	333.245,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.500,00
b.2	Maggiori lavori e imprevisti	€	17.144,16
b.3	Accantonamento per accordi bonari	€	4.554,07
b.4.1	spese tecniche di progettazione esecutiva e direzione lavori	€	21.761,54
b.4.2	spese tecniche relazione Geologica-Geotecnica	€	968,75
b.4.3	incentivi ex art. 113 del Codice	2% €	6.664,90
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e		
b.5.1	validazione (Supporto al RUP)	€	17.155,17
b.5.2	spese per attività tecnico amministrativa di istruttoria idraulica	€	976,50
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,		
b.6	collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2.000,00
b.7.1	INARCASSA su b.4.1+b.5.1	4% €	1.556,67
b.7.2	EPAP su b.4.2	2% €	19,38
b.7.3	IVA su b.4.1+b.5.1+b.7.1	22% €	8.904,14
b.7.4	IVA su A)	10% €	33.324,52

b.7.5 Contributo ANAC	€	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	116.754,80
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)	€	450.000,00

- ee. **CONSIDERATO** che il progetto presenta un importo lavori pari a € 333.245,20 di cui € 6.100,58 per oneri della sicurezza e un importo di somme a disposizione della stazione appaltante pari a € 116.754,80 per un totale di € 450.000,00;
- ff. **VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 07.06.2021, con cui è stata approvata l'ultima variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;
- gg. **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- hh. **VISTO** l'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- ii. **VISTI:**
- il D.lgs. n. 267/2000;
 - il D.lgs. n. 118/2011 e il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 - il D.lgs. 50/2016;
 - il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 - la L. 120/2020;
 - il D.lgs. n. 165/2001;
 - lo statuto comunale;
 - il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante del presente atto;
2. **DI APPROVARE** lo schema della Lettera di Invito, del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati per l'affidamento dell'appalto relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI" – STRALCIO ESECUTIVO N.1" indicato in oggetto, allegati alla presente determinazione, da trasmettere alle ditte individuate con le modalità di cui sopra, predisposti nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nel quale sono riportate le modalità e requisiti di partecipazione per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
3. **DI INDIRE** l'appalto relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI" – STRALCIO ESECUTIVO N.1" indicati in oggetto mediante gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma

2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021;

4. **DI STABILIRE** che la presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RdO (Richiesta di Offerta) rivolta ad almeno **dieci operatori economici** individuati sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata "Sardegna CAT" così come previsto dall'art. 24 della L.R. 8/2018, sorteggiati tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse all'avviso pubblicato in data 04/06/2021 con prot. n. 4591 e secondo le modalità previste nello stesso avviso e risultano iscritti all'elenco di Sardegna CAT messo a disposizione dalla Regione Sardegna, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
5. **DI ASSUMERE** quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, e art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016, secondo i criteri contenuti nell'allegata Lettera di invito;
- jj. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta a € 333.245,20 di cui € 6.100,58 per oneri della sicurezza e un importo di somme a disposizione della stazione appaltante pari a € 116.754,80 per un totale di € 450.000,00 e il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice, comprendente le opzioni esplicitamente stabilite nei documenti di gara, risulta pari a € 499.867,80, dunque superiore alla soglia dei 150.000,00 euro e inferiore a quella di un milione di euro;
6. **DI PRENOTARE** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, le somme di seguito indicate, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Causale	Importo	Capitolo	Piano dei conti	Esigibilità
Lavori	€ 186.569,72	4560	2.02.01.09.012	2022
	€ 180.000,00	4560/1		
Imprevisti	€ 17.144,16	4560		
Accordi bonari	€ 4.554,07	4560		
Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 (incentivi)	€ 6.664,90	4560		

7. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Decreto Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 225,00**, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero:

Eserc. Finanz.	2021
----------------	------

Cap./Art.	4560	Descrizione	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVE E IL COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON VIA CAGLIARI		
Miss./Progr.	05.01	PdC finanz.	2.02.01.10.000		
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG		CUP	C21B19000160006
Creditore	Autorità Nazionale Anti Corruzione				
Causale	Gara d'appalto CIG 8950502BE6				
Modalità finan.	Bilancio per l'anno 2021			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 225,00	Frazionabile in 12	NO

8. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Decreto Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 10.176,47**, di cui **€ 8.020,55** per prestazioni professionali, **€ 320,82** per cassa al 4%, **€ 1.835,10** per IVA al 22%, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	4560	Descrizione	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVE E IL COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON VIA CAGLIARI		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	2.02.01.09.016		
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	ZAC2C64B12	CUP	C21B19000160006
Creditore	ing. Alessandro Lessio, Via Francesco Alziator 21, 09126, Cagliari (CA), C.F. LSSLSN76M27B354W, P. IVA. 02870670920				
Causale	INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO AI LAVORI DI "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI"				
Modalità finan.	Bilancio per l'anno 2021			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 10.176,47	Frazionabile in 12	NO

9. **DI APPROVARE** il seguente Quadro economico aggiornato:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI – STRALCIO ESECUTIVO N.1		
PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA		
a.1.1 Opere stradali (V.02) (OG3)	€	187.897,54
a.1.2 Opere fognatura (D.04) (OG6)	€	136.739,94
Impianti di distribuzione energia elettrica (parte scavi e rinterrimenti inf.)		
a.1.3 Accorpata O3)	€	2.507,14
a.1 Totale lavori soggetti a ribasso	€	327.144,62

a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.100,58
TOTALE LAVORI A)		€	333.245,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.500,00
b.2	Maggiori lavori e imprevisti	€	17.144,16
b.3	Accantonamento per accordi bonari	€	4.554,07
b.4.1	spese tecniche di progettazione esecutiva e direzione lavori	€	21.761,54
b.4.2	spese tecniche relazione Geologica-Geotecnica	€	968,75
b.4.3	incentivi ex art. 113 del Codice	2% €	6.664,90
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e		
b.5.1	validazione (Supporto al RUP)	€	17.155,17
b.5.2	spese per attività tecnico amministrativa di istruttoria idraulica	€	976,50
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,		
b.6	collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2.000,00
b.7.1	INARCASSA su b.4.1+b.5.1	4% €	1.556,67
b.7.2	EPAP su b.4.2	2% €	19,38
b.7.3	IVA su b.4.1+b.5.1+b.7.1	22% €	8.904,14
b.7.4	IVA su A)	10% €	33.324,52
b.7.5	Contributo ANAC	€	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€	116.754,80
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)		€	450.000,00

10. **DI DARE ATTO** che:

- 10.1. visto l'importo contenuto dei lavori, non si è operata la suddivisione in lotti dell'appalto prevista dall'art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in quanto è garantita la partecipazione di tutti gli operatori in possesso dei requisiti;
- 10.2. il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale espresso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9bis, e 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- 10.3. la procedura di affidamento dovrà comunque essere svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, rotazione, come enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dal punto 3.2. delle Linee Guida n. 4 aggiornate, da ultimo, dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 636/2019, nonché dei principi di cui all'art. 34 ed all'art. 42 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
- 10.4. l'affidamento è soggetto alle disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in relazione all'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alla riservatezza delle informazioni;

- 10.5. oggetto dell'affidamento è l'esecuzione dei lavori denominati LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DI COLLEGAMENTO DI VIA BACHELET CON LA VIA CAGLIARI" – STRALCIO ESECUTIVO N.1;
- 10.6. **l'importo dell'affidamento è pari ad € 333.245,20 (euro trecentotrentatremiladuecentoquarantacinque/20)**, oltre IVA al 10%, per complessivi € 366.569,72 (euro trecentosessantaseimilacinquecentosessantanove/72);
- 10.7. **l'importo dei costi della sicurezza**, da non assoggettare a ribasso d'asta, **è pari a € 6.100,58 (euro seimila cento/58)**;
- 10.8. **il costo della manodopera**, individuato ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, **è pari ad € 77.057,72 (euro settantasettemila cinquantasette/72)**;
- 10.9. ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato "a misura";
- 10.10. i termini per l'ultimazione dell'opera, a perfetta regola d'arte, nonché la penale per il mancato rispetto degli stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara;
- 10.11. ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 il contratto d'appalto sarà stipulato mediante atto pubblico a cura dell'ufficiale rogante e ai sensi del comma 10 dello stesso articolo non si applica il termine dilatorio di 35 giorni;
- 10.12. ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 120/2020 l'aggiudicazione dell'appalto o l'individuazione definitiva del contraente avverranno entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di adozione del presente atto;
- 10.13. ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della L. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per partecipare alla gara d'appalto, si ritiene sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- 10.14. ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 per la partecipazione alla procedura di affidamento non sarà richiesta agli operatori la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
- 10.15. la procedura di affidamento si svolgerà mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it> mediante la quale verranno gestite le fasi di selezione degli operatori invitati, richiesta, presentazione e valutazione delle offerte, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici invitati;
- 10.16. ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010, riguardante le categorie dei lavori presenti nell'appalto, sono individuate le seguenti categorie di lavori:
- 10.16.1. Prevalente: OG 3 subappaltabile fino al limite di legge;
- 10.16.2. Scorporabile: OG 6 subappaltabile fino al limite di legge;
- 10.17. gli operatori da invitare alla procedura saranno selezionati tra quelli iscritti alla piattaforma telematica nella categoria AQ22AC23 – OG 3- STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica);
- 10.18. l'offerta economica dovrà essere compilata esclusivamente sulla piattaforma telematica e firmata digitalmente;
- 10.19. il CIG associato alla procedura di affidamento, perfezionato sul SIMOG, è **8950502BE6**;

- 10.20. il CUP assegnato all'intervento è **C21B19000160006**;
- 10.21. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10.22. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 10.23. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10.24. ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10.25. il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- 10.26. ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Farina;

11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- 11.1. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- 11.2. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Villa San Pietro, lì 25-10-2021

Il Responsabile del Servizio

Farina Andrea

(documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005)